

8/1

部		参		次		課		係		主		課		課		審		設	
長		事		長		長		長		任		員		員		査		計	
																者		者	

公 共 事 業  
市 単

庁舎Web会議室間仕切改修工事

設計書

工 事 番 号                    加 総 管 工            第    3            号

河 川 名 等  
路 線 名                    加西市役所庁舎

工 事 箇 所                    加西市 北条町横尾 地内    (加西市役所6階)

工                    種                    建築工事

兵 庫 県 加 西 市

高井建設工業.

入札日 8/8 AM.



# 工事特記仕様書

1. この特記仕様書は

事業名 令和5年度 市単独事業

工事名 庁舎Web会議室間仕切改修工事

工事場所 加西市 北条町横尾 地内 (加西市役所6階)

に適用する。

2. 本工事の施工にあたっては、公共建築工事標準仕様書、公共建築改修工事標準仕様書等によるものとし、他は次の特記事項による。
3. 工程表（詳細工程）、現場代理人届（経歴書）、材料使用届等その他指定の書類を提出のこと。
4. 市監督員と協議を行い、工事現場標示板、工事中標識等の安全対策等を含め、安全な施工に努めること。
5. 施行にあたっては、各種諸法令を遵守すること。
6. 建設廃棄物のある場合は、別途建設廃棄物処理計画書を作成し提出すること。
7. 交通整理員について  
現場状況により、交通整理員が必要とみられる場合は、監督員と協議すること。
8. その他  
本特記仕様書及び各種標準仕様書等に記載のない事項および疑義が生じた場合は、監督員と協議の上、その指示に従うものとする。
9. 工事日数  
工事の当初契約の施工日数は、60日限とする。



No.	名 称	品 質 ・ 仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
B	間仕切工事						
	SP-1 スチールパネーション	パネ、片開き戸 その他付属品共	1.0	箇所			
	SP-2 スチールパネーション	パネ、片開き戸 その他付属品共	1.0	箇所			
	施工費	※既設PTのガラスウール充填共 ※ブライントBOX周り処理共	1.0	式			
	既設点検口撤去・天井復旧	処分共 下地処理共	0.54	m2			
	天井点検口	450角 アルミ 下地開口補強共	1.0	箇所			
	小 計						
	改 計						

